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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01981/2013
TOMADA DE PRECOS N° 02/2013
CONTRATO N'geg 100 no

VALOR DO CONTRATO RS 205.177,61

Cldusula I - PARTES
1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento contratual:

a) Como CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA, com endereco na Avenida Luciano Consoline,
n.°600, Jardim de Lucca, em Itatiba, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ sob o
n.°50.122.571/0001-77, representada por JOAO GUALBERTO FATTORI, Prefeito Municipal,
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n.°7.146.751-8 SSP/SP ¢ do CPF/MF
n.°713.173.928-68 ¢ pelo Secretério da Satide, Sr. LUIZ GONCALVES SIMOES, portador da
cédula de identidade RG. n.°4.480.885-9 e do CPF n.°086.790.198-52.

b) Como CONTRATADA:

JODISA ENGENHARIA LTDA EPP, com sede na Rua Juquis, n°273, Conjunto 31, Bairro
Indiandpolis, no municipio de Sdo Paulo, Estado de Sdo Paulo, inscrita no CNPJ sob n°
04.967.413/0001-09, neste ato representado por JOSE DIRCEU DOS SANTOS, brasileiro,
solteiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG. n°8.446.808 SSP/SP ¢ CPF
n° 759.032.458-20.

Clausula II - OBJETO:

2.1 - Constitui objeto do presente contrato a reforma e ampliagdo da UBS - Unidade Bisica de
Saude — UBS San Francisco, por execugio indireta, em regime de empreitada por prego unitario —
no dmbito da Politica Nacional de Atengao Basica, através da Portaria n.° 2.206, de 14/09/2011 do
Ministério de Satide que institui o Programa de Requalificagio de Unidades Basicas de Saiide -

com fornecimento de material e mao-de-obra e em conformidade com o respectivo projeto basico,

memorial descritivo, planilha quantitativa/orgamentdria e cronograma, constantes no edital N°

41/2013, que independente de transcricao, ficam fazendo parte deste instrumento.

Clausula III - DOS PRECOS E DA DOTACAO ORCAMENTARIA
3.1 - Os pregos a vigorarem no presente contrato sao os ofertados pela contratada na

constante de sua proposta;
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3.1.1 - Os pregos incluem todas as despesas diretas e indiretas com a execugdo da obra e
servicos objeto deste contrato, especialmente materiais e equipamentos necessarios, bem como
encargos sociais e trabalhistas, transportes, seguros, beneficios, tributos, € demais Onus,
necessérios a execugdo da obra e servigos contratados, BDI, liquidacdo de responsabilidades por
acidentes de trabalho ou que causem danos ou prejuizos ao Municipio ou a terceiros por motivo de
dolo, negligéncia, imprudéncia ou impericia da contratada, de seus prepostos ou funciondrios.

3.2 - Para fazer frente as despesas do contrato, existem recursos reservados, onerando a dotagdo
n.°02.00.00 — Prefeitura Municipal, 02.05.00 — Secretaria da Sadde, 02.05.02 — Secretaria da
Saide/ Fundo Municipal de Saide/Atencao Basica, 4.4.90.51.00 — Obras ¢ Instalagoes, 05.300.46 —
Progr. Requalif UBS - Reformas, 10.301.0007.1.014 — Const/Ampl/Ref/Ap Post Ass
Med/Odon/Epid/Sani, através da nota de empenho n°5018-000 no valor de R$ 160.598,72 (cento e
sessenta mil e quinhentos noventa e oito reais e setenta ¢ dois centavos); n.°02.00.00 — Prefeitura
Municipal, 02.05.00 — Secretaria da Sadde, 02.05.02 — Secretaria da Satde/ Fundo Municipal de
Saide/Atencdo Basica, 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacoes, 95.300.46 — Progr. Requalif UBS -
Reformas, 10.301.0007.1.014 — Const/Ampl/Ref/Ap Post Ass Med/Odon/Epid/Sani, através da
nota de empenho n°5019-000 no valor de R$ 44.578,89 (quarenta e quatro mil e quinhentos e

setenta e oito reais e oitenta € nove centavos).

Clausula IV - REAJUSTE DOS PRECOS
4.1 - Nao haverd reajuste de precos.

4.1.1 - Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisao contratual, para a manutencao do
equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis,
ou previsiveis porém de conseqiiéncias incalculdveis, prejudiciais a execucdao do contrato, de

efeitos extraordinarios (dlea econdmica extraordindria e extracontratual).

Clausula V - DO PRAZO PARA INIiCIO E CONCLUSAO DA OBRA
5.1 - O prazo para inicio da execucdo da obra € de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data inicial
fixada pela Ordem de Servigo.

5.1.1 - Ao receber a Ordem de Servigo, a empresa contratada devera efetuar a Comunicagao

prévia de inicio da obra (conforme item 18.2 da NR 18), encaminhado e protocolando ema via n;

Delegacia Regional do Trabalho e outra no Sindicato da Construcao Civil de Itatiba. A
protocolada deveré ser apresentada a Secretaria de Obras e Meio Ambiente no minimo de 01

antes do inicio da obra.
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5.2 - O prazo total para a execucio, contado da forma acima estabelecida, serd de 120 (cento e
vinte) dias.

53 - Além do prazo total da obra, acima informado, a empresa também devera seguir
rigorosamente o cronograma bésico, a partir do qual a mesma elaborara o cronograma executivo e
detalhado da obra que devera ser apresentado ao Secretaria de Obras e Meio Ambiente antes do

inicio dos trabalhos.

Clausula VI - DO PRAZO DO CONTRATO
6.1 - A Contratagao vigorara até o recebimento definitivo do objeto deste contrato, nos termos da

Clausula XII.

Clausula VII - DAS MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1 - Mediante as ordens de servico emitidas pela PMI e, apés através requerimentos mensais
apresentados @ PREFEITURA pela contratada, serdo efetuadas as medicoes dos servicos
executados, que serdo apresentadas sob a forma de documento escrito a PMI e processadas
regularmente pela drea técnica da PMI, desde que devidamente instruidas com a documentacao
necessdria a verificagao da respectiva medicao.

7.2 - A contratada devera apresentar a medi¢ao dos servicos executados sob a forma de
documento escrito a Secretaria de Obras e Servicos Piblicos e processadas regularmente pela drea
técnica da PMI, desde que devidamente instruidas com a documentagdo necessaria a verificagao
da respectiva medicao.

7.3 - No caso da ndo aceitacao da medicao realizada, a Secretaria de Obras e Servigos Piblicos a
devolveré a Contratada, para retificagdo, devendo esta tltima emitir nova medicao, no prazo de 05
(cinco) dias. A Secretaria de Obras ¢ Servicos Piblicos terd o prazo novamente de cinco dias para
confirmar ou nao o aceite.

7.4 - O valor de cada medigdo serd apurado com base nas quantidades de obras e servigos,
aplicando-se as respectivas quantidades executadas o0s precos unitdrios contratuais
correspondentes.

7.5 - Aceita a medigao pelo setor técnico, os servigos serao faturados e o pagamento seré efetuado
no prazo de 10 (dez) dias ap6s a aprovacao da medigao.

7.6 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condicoes pactuadas, a tramitagdo da fatur

sera suspensa para que a Contratada adote as providéncias necessdrias a sua corre¢ao. Passar.

considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da fatura.
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7.7 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidird corregdo monetéaria com base no
IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razio de 0,5% (cinco décimos por cento) ao més,
calculado "pro rata tempore" em relagdo do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela
situacao prevista no item 7.6.
7.8 - Quaisquer pagamentos nao isentarao a Contratada das responsabilidades contratuais, nem
implicarao a aceitagio dos servigos ou obras.
7.9 - A liberac@o do pagamento da primeira fatura ficara condicionada a:

7.9.1 - apresentacdo, pela Contratada, do comprovante de inscricao da obra (C.E.I) na
Receita Federal para fins Previdenciarios.

7.9.2 - retengao na fonte do ISSON (Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza),
incidentes sobre a obra ou a prestacao do servigo.
7.10 - A liberagao dos demais pagamentos ficard condicionada a apresentacdo mensal, pela
Contratada, das guias de recolhimento, comprovando o pagamento dos tributos e contribui¢oes
sociais a seguir referidos: do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de

Servico).

Clausula VIII - OBRIGAC()ES DA CONTRATADA
8.1 - Da Contratada:

8.1.1 - A Contratada tem o dever de observar todos os elementos constantes do Memorial
Descritivo (Anexo I), da Tomada de Precos n° 02/2013 e as demais condigdes estabelecidas neste
contrato.

8.1.2 - A Contratada tem o dever de empregar a melhor técnica, observando as praticas de
boa execucdo, interpretando as formas e dimensdes dos desenhos com fidelidade e empregando
somente material de 1* qualidade, de acordo com as caracteristicas especificadas do Memorial
Descritivo (Anexo I), da Tomada de Precos n°® 02/2013.

8.1.2.1 - Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessaria alguma alteracdo
nas especificacoes, substituicdo de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteracao
na execucao daquilo que estd projetado, devera ser apresentada solicitacao escrita a fiscalizacdo da
obra, minuciosamente justificada, além dos catdlogos e ensaios técnicos emitidos por laboratorios

qualificados. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma

servigos e nao darao causa a possiveis prorrogagoes de prazos.
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8.1.3 - A Contratada devera ter a frente dos servigos responséavel técnico devidamente
habilitado; mestre de obras ou encarregado, que deverd permanecer no servico durante todas as
horas de trabalho; e pessoal especializado de comprovada competéncia. A substitui¢ao de qualquer
empregado da contratada por solicitacdo da fiscalizacdo deverd ser atendida com presteza e
eficiéncia.

8.1.4 - A Contratada tem o dever de executar o isolamento do local preliminarmente em
relagdo aos transeuntes, de modo a garantir a seguranca destes e de terceiros;

8.1.5 - A contratada tem o dever de manter no canteiro de obras um Didrio de Obras para o
registro de todas as ocorréncias de servico e troca de comunicagoes rotineiras entre a Contratada e
a Contratante, com o registro de informagdes como:

a) comunicacdo de servicos concluidos, para a aprovagdo da Fiscalizagdo, apds
sua inspeg¢ao;

b) comunicagio de irregularidades e providéncias a ser tomadas no decorrer da
acao da Fiscalizacao;

¢) andamento geral da obra e outras informagoes.

8.1.6 - A Contratada tem o dever de manter na obra nimero de funciondrios e
equipamentos suficientes para cumprir os prazos, parcial e total, fixados no cronograma de
execugao da obra.

8.1.7 - E vedada a sub-empreitada global das obras ou servigos, permitindo-se, mediante
prévia e expressa anuéncia da Contratante sub-empreitada de servigos especializados,
permanecendo a Contratada com responsabilidade perante a Prefeitura.

8.1.8 - A contratada € inteira e exclusivamente responsdvel pelo cumprimento das
prescricoes referentes as leis trabalhistas, de previdéncia social, de seguranga contra acidentes de
trabalho, bem como a manutencao de seguro, de forma que cubra todo o pessoal do servigo durante
o periodo de execucao.

8.1.9 - A Contratada devera seguir rigorosamente as determinagdes legais, notadamente
aquelas relativas a Seguranga do Trabalho e Vigilancia, fornecendo aos seus empregados todos os
equipamentos de prote¢do individual de cardter rotineiro, tais como: capacete de seguranga,
protetores faciais, 6culos de seguranga contra impactos e/ou radiagoes, luvas, botas de borracha,

calgados de couro, cintos de seguranga, respiradores contra pé e outros que se fizerem necessario

8.1.10 - A contratada € inteira e exclusivamente responsével pelos encargos fis

comerciais resultantes da execugao do contrato.
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8.1.11 - A Contratada tem o dever de requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de
Matricula™ relativo aos servigos contratados, de forma a possibilitar o licenciamento de execugdo e
junto ao CREA a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART.

8.1.12 - A mecanizac@o dos servicos, ¢ da movimentagdo de pessoas e cargos, deveré ser
acompanhada das precaugOes inerentes a estes processos, quer quanto as exigéncias técnicas
operacionais como aquelas relativas a seguranca dos operadores e usudrios.

8.1.13 - Todas as despesas relativas a instalagdo da obra, execugio dos servigos, materiais,
mao de obra, equipamentos e ferramentas, 6leos lubrificantes, combustiveis e fretes, transportes
horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem como providéncias
quanto a legalizagdo da obra perante os 6rgaos municipais, estaduais ou federais, correrdo por
conta da Contratada.

8.1.14 - Quando exigido pela legislagao devido ao tipo da obra ou servicos, a Contratada
devera obter todo e qualquer tipo de licenga junto aos 6rgdos fiscalizadores, inclusive Corpo de
Bombeiros, e as concessiondrias de servigos puablicos para a execugdo destes servicos, bem como,
apos sua execugdo, os documentos que certifiquem que estdo legalizados perante estes orgaos e
concessionarias.

8.1.15 - A licitante fica obrigada a permitir o livre acesso do 6rgio concedente, dos
servidores da PMI ou dos 6rgdos de controle interno e externo ao local da obra bem como aos seus
documentos e registros contabeis.

8.1.16 - A Contratada ficard responsével por quaisquer danos que venha causar a terceiros
ou a Prefeitura, reparando as suas custas os mesmos, durante ou apos a execucdo dos servigos
contratados.

8.1.17 - A Contratada € ciente de que os servigos serdo pagos de acordo com o cronograma
fisico/financeiro e planilha orgamentaria aprovados, através da fiscalizacdo da obra.

8.1.18 - Os servigos rejeitados pela fiscalizagio devido ao uso de materiais que nao sejam
os especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade ou
servigos considerados como mal executados, deverio ser refeitos corretamente, com 0 emprego de
materiais aprovados pela fiscalizacdo e com a devida mio de obra qualificada e em tempo hébil
para que nao venham a prejudicar o cronograma global dos servicos, arcando a contratada com 0

onus decorrente do fato.

estado de limpeza durante o prazo de execugio da obra.
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Clausula IX - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1 - Prestar a Contratada todos os esclarecimentos necessarios a execucio da(s) obra(s).

9.2 - Elaborar as planilhas de apontamento de obras e efetuar os pagamentos devidos, nos prazos
determinados.

9.3 - Liberar os locais para execucio dos servigos, dentro do prazo previsto.

9.4 - Indicar o responsavel pela fiscalizacao e acompanhamento dos servigos.

Clausula X - DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1 - A contratada oferece, a titulo de garantia do Contrato, e conforme o art. 56 da Lei 8.666/93,
a importancia de R$ 6.155,33 (seis mil e cento e cinquenta e cinco reais e trinta e trés centavos),
correspondente a 3% (trés por cento) do valor do mesmo, sob forma de fianga banciria.

10.2 - Ap6s o término do contrato, desde que cumpridas todas as obrigacoes assumidas, a garantia
prestada serd liberada, mediante requerimento dirigido ao Exmo. Sr.Prefeito Municipal, por
intermédio do Servigo de Protocolo Geral.

10.3 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposicdo de multa ou outro motivo de direito, a
Contratada serd notificada através de correspondéncia simples, para, no prazo de 20 (vinte) dias,
complementar o valor da caugdo. A Contratante cabe descontar, da garantia, toda importancia que,

a qualquer titulo, lhe for devida pela Contratada.

Clausula XI - DA FISCALIZACAO

11.1 - Nao obstante o fato de a contratada ser a tnica e exclusiva responsavel pela execucio dos
servigos objeto deste contrato, a PMI, através de sua prépria equipe ou de prepostos formalmente
designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade da Contratada, exercerd a mais
ampla e completa fiscalizacao dos servigos em execucio.

11.2 - As solicitagdes, reclamacGes, exigéncias, observacdes e ocorréncias relacionadas com a
execucdo dos servigos deverdo ser registradas pela PMI ou seus prepostos nos Livros de

Ocorréncias, produzindo esses registros os efeitos de direito.

Clausula XII - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO - TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO

12.1 - Ap6s a sua conclusdo, a obra serd recebida conforme o disposto nos artigos 73 a 7
8.666/93.

Av. Luciano Consoline, n° 600 — Jardim de Lucca — Itatiba— S.P — C
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12.2 - O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado e assinado por 3 (trés)
servidores municipais, dar-se-d apos o decurso do prazo de 90 (noventa) dias contados da tltima

medicao, vistoria dos servicos e emissio do laudo de recebimento das obras.

Clausula XIII - DAS SANCOES
13.1 - Quanto as outras multas, serao aplicadas conforme seguem:

13.1.1 - Multa de 0,10% sobre o valor do contrato, em relagdo aos prazos fixados, por dia
de atraso injustificado para inicio das obras;

13.1.2 - Multa por descumprimento de cldusula contratual: 0,25% do valor do contrato;

13.1.3 - Multa pelo ndo atendimento das exigéncias formuladas pela Fiscalizagio: 0,20%
do valor do contrato;

13.1.4 - Multa por dia de atraso na entrega da obra: 0,75% sobre o valor remanescente do
contrato, até o maximo de vinte dias, a partir dos quais podera ser considerada a inexecugio parcial
do contrato;

13.1.5 - Multa por inexecugao parcial do contrato: 5% do valor restante a ser executado do
contrato;

13.1.6 - Multa por inexecugdo total do contrato: 10% (dez inteiros por cento) do valor do
contrato;

13.1.7 - As multas, em sendo possivel, serdo descontadas diretamente das faturas de
pagamento, apOs sua imposicao pela fiscalizagio.

13.1.8 - As sangGes sdo independentes entre si, conforme o caso. A aplicagio de uma nio
exclui a das outras.

13.1.9 - O prazo para pagamento das multas ou oposigio de defesa escrita serd de 05
(cinco) dias fiteis, a contar da data de recebimento da cobranga respectiva pela contratada ou do
indeferimento da defesa. A critério da Administragao e em sendo possivel, o valor serd descontado
da importéncia que a contratada tenha a receber da PMI. Nio havendo pagamento pela empresa, o
valor serd inscrito como divida ativa ou executada a garantia contratual.

13.2 - Em decorréncia do descumprimento do contrato decorrente desta licitacdo, poderao ainda
ser cominadas as seguintes san¢oes nao-pecunidrias:

13.2.1 - Adverténcia;

13.2.2 - Suspensdo temporéria de participagdo em licitagio e impedimento de ¢
com a Administragdo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

13.2.3 - Declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Piblica

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a

Av. Luciano Consoline, n° 600 — Jardim de Lucca — Itatiba — S.P — Cep: 13253-205.
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reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que
o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da

sancao aplicada com base no inciso anterior.

Clausula XIV - DA RESCISAO
14.1 - Constituem motivo para rescisao do contrato:

14.1.1 - O nao cumprimento de cldusulas contratuais, especificacoes ou prazos;

14.1.2 - O cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes ou prazos;

14.1.3 - O atraso injustificado do inicio da obra;

14.1.4 - A lentidao da execugdo da obra, levando a PMI a concluir pela impossibilidade de
sua conclusdo, no(s) prazo(s) estipulado(s);

14.1.5 - A subcontratagao total ou a subcontratacao parcial ndo autorizada do seu objeto, a
associacdo da execugdo do contrato com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial do
contrato;

14.1.6 - O desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para
acompanhar ¢ fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

14.1.7 - A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacio a administracio;

14.1.8 - O desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

14.1.9 - A decretagdo de faléncia social ou de insolvéncia civil da pessoa fisica contratada;

14.1.10 - A dissolugao da sociedade;

14.1.11 - A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execucao do contrato;

14.1.12 - O cometimento reiterado de faltas na execugio contratual.

14.1.13 - Razdes de interesse piblico, de alta relevancia e amplo conhecimento,

justificadas e determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa a que estd
subordinado o contratante e exaradas em processo administrativo a que se refere o contrato.

14.1.14 - Perda, pela contratada, das condigdes de habilitacao exigidas no Edital.

Clausula XV - VALOR DO CONTRATO
15.1 - As partes contratantes dao ao presente Contrato o valor global de R$205.177,61 (dwZentos QQ/
cinco mil reais e cento e setenta e sete reais e sessenta € um centavos), para todos os legais e

juridicos efeitos.
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Clausula XVI - DISPOSICOES GERAIS
16.1 - Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem pleno
conhecimento dos elementos dele constantes, bem como de todas as suas condigOes gerais e
peculiares, nao podendo invocar nenhum desconhecimento quanto as mesmas, como elemento
impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato.
16.2 - Este ajuste, suas alteracoes e rescisao obedecerao a Lei Federal n°8.666/93, e demais normas
pertinentes.
16.3 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢oes contratuais, 0s acréscimos ou
supressOes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento,
até o limite de 50% (cinqiienta por cento) para os seus acréscimos.
16.4 - Fazem parte integrante deste contrato, o Edital de Licitagdo n°® 41/2013, os anexos e a
proposta.
16.5 - A contratada reconhece, neste ato, as prerrogativas legais da Administragdo (clausulas legais
exorbitantes), bem como a possibilidade de rescisao administrativa do ajuste, nos casos legais.
Fica eleito o foro da Comarca de Itatiba para dirimir as eventuais controvérsias
decorrentes do presente ajuste.
E, por estarem de acordo, foi lavrado o presgqte instrumento que, lido € achado conforme,

vai assinado em 03 (trés) vias de igual teor gel

qualificadas. Itatiba, 1 [} JUN 20 1 3

Pela Contratante:
‘
" ;;!v .7 i
Hio/aq I
7
§ HARIA LTDA
RC DOS SANTOS

artes na presenca de duas testemunhas abaixo

Pela Contratada:

o0 Bdoa L/
Testemun ,&w,\,c\ D, L : weelos  AD. :QHIDJ
Ama Laura Domingos (-aspar “Marcela Aparecida Possa

Observacao: Esta € a fl. 10/10 do Termo de Contrato o l '0 0 /2013, oriundo do Processo
Administrativo n° 1981/2013, firmado em
14 JUN 2013
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