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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04386/2013
CONCORRENCIA PUBLICA N° 09/2013
CONTRATON'— | 4 3 /2013

VALOR DO CONTRATO R$197.511,27

Clausula I

1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento contratual:

a) Como CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA, com endereco na Avenida Luciano
Consoline, n.° 600, Jardim de Lucca, em Itatiba, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ
sob o n° 50.122.571/0001-77, representada pelo Sr. JOAO GUALBERTO FATTORI,
Prefeito  Municipal, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG
n.97.146.751-8 SSP/SP e do CPF/MF n.°713.173.928-68 ¢ pelo Secretario da Saude,
LUIZ GONCALVES SIMOES, portador da cédula de identidade RG n.°4.480.885-9 e
do CPF n.°823.754.708-00.

b) Como CONTRATADA:

RZC — ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. — EPP, com sede na Rua Sao
Miguel Arcanjo, n.°1650, no bairro Jardim Nova Europa, no municipio de Campinas,
estado de Sao Paulo, regularmente inscrita no CNPJ sob 0 n.207.105.602/0001-52, neste

ato representada pelo Sr. JOSE ROGERIO DA SILVA COELHO, portador da cédula

de identidade RG 1.°23.479.300-6 e do CPF n.°246.350.028-02. \

Clausula II - OBJETO:
2.1 - Constitui objeto do presente contrato a reforma e ampliacao da UBS - Unidade

Bisica de Satde - CECAP, por execugdo indireta, em regime de empreitada por preco

unitirio — no ambito da Politica Nacional de Atencdo Bésica, oriunda da Portaria n°
2.206/GM/MS, de 14 de setembro de 2011, que instituiu, no ambito da Politica
Nacional de Atencio Bisica, o Programa de Requalificacdo de UBS e o respectivo

Componente Reforma, com a redefinicdo dada pela Portaria n°® 341, de 04 de marco de
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2013/GM/MS - com fornecimento de material e mao-de-obra e em conformidade com o
respectivo projeto basico, memorial descritivo, planilha quantitativa/orcamentéria e
cronograma, constantes no edital N° 93/2013, que independente de transcrigdo, ficam

fazendo parte deste instrumento.

Clausula ITI - DOS PRECOS E DA DOTACAO ORCAMENTARIA
3.1. - Os precos a vigorarem no presente contrato sao os ofertados pela contratada na
planilha constante de sua proposta;

3.1.1 - Os precos incluem todas as despesas diretas e indiretas com a execucao
da obra e servicos objeto deste contrato, especialmente materiais e equipamentos
necessarios, bem como encargos sociais e trabalhistas, transportes, seguros, beneficios,
tributos, e demais Onus, necessarios a execugdo da obra e servicos contratados, BDI,
liquidagio de responsabilidades por acidentes de trabalho ou que causem danos ou
prejuizos a0 Municipio ou a terceiros por motivo de dolo, negligéncia, imprudéncia ou
impericia da contratada, de seus prepostos ou funcionrios.

3.2 - Para fazer frente as despesas do contrato, existem recursos reservados, onerando a
dotacio n.°02.00.00 — Prefeitura Municipal, 02.05.00 — Secretaria da Saude, 02.05.02 —
Secretaria da Satde/Fundo Municipal de Satde/Atencdo Basica, 4.4.90.51.00 — Obras e
Instalacdes, 95.300.46 — Progr Requalif UBS - Reformas, 10.301.0007.1.014 -
Const/Ampl/Ref/Ap Post Ass Méd/Odon/Epid/Sani, do or¢camento vigente, através da
nota de empenho n.°8295-000, no valor de R$39.420,49 (trinta e nove mil e
quatrocentos e vinte reais e quarenta € nove centavos); n.°02.00.00 — Prefeitura
Municipal, 02.05.00 — Secretaria da Saide, 02.05.02 — Secretaria da Saide/Fundo
Municipal de Satde/Atencdo Bésica, 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagoes, 05.300.46 —
Progr Requalif UBS — Reformas, 10.301.0007.1.014 — Const/Ampl/Ref/Ap Post Ass
Méd/Odon/Epid/Sani, do orgamento vigente, através da nota de empenho n.°8296-000,

no valor de R$157.681,97 (cento e cinquenta e sete mil e seiscentos e oitenta e um reais /]

e noventa e sete centavos); n.°02.00.00 — Prefeitura Municipal, 02.05.00 — Secretaria da
Satde, 02.05.02 — Secretaria da Satde/Fundo Municipal de Satdde/Atencdo Bisica,
4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes, 95.300.34 — Piso Fixo de Vigiléncia e Prom da
Satde, 10.301.0007.1.014 — Const/Ampl/Ref/Ap Post Ass Méd/Odon/Epid/Sani, do
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orcamento vigente, através da nota de empenho 1n.°8297-000, no valor de R$408,81

(quatrocentos € 0ito reais e oitenta e um centavos).

Clausula IV - REAJUSTE DOS PRECOS
4.1 - Nao havera reajuste de precos.

4.1.1 - Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisao contratual, para a
manutencio do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de conseqiiéncias incalculaveis,
prejudiciais a execucdo do contrato, de efeitos extraordinarios (4lea econdmica

extraordindria e extracontratual).

Cliusula V - DO PRAZO PARA INICIO E CONCLUSAO DA OBRA.
5.1 - O prazo para inicio da execugdo da obra € de 05 (cinco) dias corridos, a contar da
data inicial fixada pela Ordem de Servigo.

5.1.1 - Ao receber a Ordem de Servico, a empresa contratada devera efetuar a
Comunicagio prévia de inicio da obra (conforme item 18.2 da NR 18), encaminhado e
protocolando ema via na Delegacia Regional do Trabalho e outra no Sindicato da
Construcdo Civil de Itatiba. A via protocolada devera ser apresentada a Secretaria de
Obras e Meio Ambiente no minimo de 01 dia antes do inicio da obra.

5.2 - O prazo total para a execucao, contado da forma acima estabelecida, serda de 06
(seis) meses.

5.3 - Além do prazo total da obra, acima informado, a empresa também devera seguir
rigorosamente o cronograma bésico, a partir do qual a mesma elaborard o cronograma
executivo e detalhado da obra que devera ser apresentado ao Secretaria de Obras e

Meio Ambiente antes do inicio dos trabalhos.

Clausula VI - DO PRAZO DO CONTRATO
6.1 - A Contratagio vigoraré até o recebimento definitivo do objeto deste contrato, nos

termos da Clausula XII.

Cliusula VII - DAS MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTO
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7.1 - Mediante as ordens de servico emitidas pela PMI e, apds através requerimentos
mensais apresentados 2 PREFEITURA pela contratada, serao efetuadas as medicoes
dos servicos executados, que serdo apresentadas sob a forma de documento escrito a
PMI e processadas regularmente pela drea técnica da PMI, desde que devidamente
instruidas com a documentacio necessdria a verificagao da respectiva medicao.
7.2 - A contratada devera apresentar a medicao dos servigos executados sob a forma de
documento escrito a Secretaria de Obras e Servicos Piblicos e processadas
regularmente pela drea técnica da PMI, desde que devidamente instruidas com a
documentacio necesséria a verificagao da respectiva medicao.
73 - No caso da ndo aceitacdo da medicdo realizada, a Secretaria de Obras e Servicos
Piblicos a devolvera a Contratada, para retificacdo, devendo esta dltima emitir nova
medicdo, no prazo de 05 (cinco) dias. A Secretaria de Obras e Servicos Publicos terd o
prazo novamente de cinco dias para confirmar ou nao o aceite.
7.4 - O valor de cada medigdo serd apurado com base nas quantidades de obras e
servicos, aplicando-se as respectivas quantidades executadas os precos unitarios
contratuais correspondentes.
7.5 - Aceita a medigdo pelo setor técnico, os servigos serao faturados e o pagamento
sera efetuado no prazo de 10 (dez) dias apds a aprovacdo da medicao.
7.6 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condigoes pactuadas, a tramitacao
da fatura serd suspensa para que a Contratada adote as providéncias necessarias a sua
correcdo. Passara a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da fatura.
7.7 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidird correcao monetéria
com base no IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razao de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao més, calculado "pro rata tempore" em relacdo do atraso verificado, salvo %
aquele ocasionado pela situacao prevista no item 7.6.
7.8 - Quaisquer pagamentos ndo isentardo a Contratada das responsabilidades &
contratuais, nem implicardo a aceitacao dos servigos ou obras.
7.9 - A liberagdo do pagamento da primeira fatura ficard condicionada a:

7.9.1 - apresentacio, pela Contratada, do comprovante de inscricao da obra
(C.E.J) na Receita Federal para fins Previdencidrios.

7.9.2 - retencdo na fonte do ISSON (Imposto sobre Servicos de Qualquer /
Natureza), incidentes sobre a obra ou a prestagao do servico. /
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7.10 - A liberacdo dos demais pagamentos ficard condicionada a apresentacao mensal,
pela Contratada, das guias de recolhimento, comprovando o pagamento dos tributos e
contribuicdes sociais a seguir referidos: do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo

de Garantia do Tempo de Servigo).

Clausula VIII - OBRIGAC()ES DA CONTRATADA
8.1 - Da Contratada:

8.1.1 - A Contratada tem o dever de observar todos os elementos constantes do

Memorial Descritivo (Anexo I), da Concorréncia Pdblica n® 09/2013 e as demais
condicoes estabelecidas neste contrato.

8.1.2 - A Contratada tem o dever de empregar a melhor técnica, observando as
priticas de boa execugdo, interpretando as formas e dimensoes dos desenhos com
fidelidade e empregando somente material de 1° qualidade, de acordo com as
caracteristicas especificadas do Memorial Descritivo (Anexo I), da Concorréncia
Piblica n° 09/2013.

8.1.2.1 - Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessaria alguma
alteracdo nas especificacdes, substituicio de algum material por seu equivalente ou
qualquer outra alteracdo na execucio daquilo que estd projetado, devera ser apresentada
solicitacio escrita a fiscalizagdo da obra, minuciosamente justificada, além dos
catalogos e ensaios técnicos emitidos por laboratorios qualificados. Entende-se por
equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma funcdo, mesmas
caracteristicas fisicas e mesmo desempenho técnico. As solicitagdes de equivaléncia
deverio ser feitas em tempo habil para que nao prejudiquem o andamento dos SErvicos e
nao dardo causa a possiveis prorrogacoes de prazos. /

8.1.3 - A Contratada deverd ter a frente dos servicos responsivel técnico
devidamente habilitado; mestre de obras ou encarregado, que deverd permanecer no
servico durante todas as horas de trabalho; e pessoal especializado de comprovada &
competéncia. A substitui¢do de qualquer empregado da contratada por solicitacao da 1
fiscalizagdo devera ser atendida com presteza e eficiéncia.

814 - A Contratada tem o dever de executar o isolamento do
local preliminarmente em relagdo aos transeuntes, de modo a garantir a segurang
destes e de terceiros;
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8.15 - A contratada tem o dever de manter no canteiro de obras um Diério de
Obras para o registro de todas as ocorréncias de servico e troca de comunicagoes
rotineiras entre a Contratada e a Contratante, com o registro de informagdes como:

a) comunicacao de servigos concluidos, para a aprovagdo da
Fiscalizacdo, ap0s sua inspe¢ao;

b) comunicacdo de irregularidades e providéncias a ser tomadas no
decorrer da agao da Fiscaliza¢ao;

¢) andamento geral da obra e outras informagoes.

8.1.6 - A Contratada tem o dever de manter na obra nimero de funcionérios e
equipamentos suficientes para cumprir 0s prazos, parcial e total, fixados no cronograma
de execucao da obra.

8.1.7 - E vedada a sub-empreitada global das obras ou servicos, permitindo-se,
mediante prévia e expressa anuéncia da Contratante sub-empreitada de servicos
especializados, permanecendo a Contratada com responsabilidade perante a Prefeitura.

8.1.8 - A contratada ¢ inteira e exclusivamente responsével pelo cumprimento
das prescrigdes referentes as leis trabalhistas, de previdéncia social, de seguranca contra
acidentes de trabalho, bem como a manutencdo de seguro, de forma que cubra todo o
pessoal do servigo durante o periodo de execugao.

8.1.9 - A Contratada deverd seguir rigorosamente as determinagoes legais,
notadamente aquelas relativas a Seguranga do Trabalho e Vigilancia, fornecendo aos
seus empregados todos os equipamentos de prote¢ao individual de caréter rotineiro, tais
como: capacete de seguranca, protetores faciais, 6culos de seguranca contra impactos
e/ou radiacoes, luvas, botas de borracha, calcados de couro, cintos de seguranca,
respiradores contra po e outros que se fizerem necessarios;

8.1.10 - A contratada é inteira e exclusivamente responsdvel pelos encargos
fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

81.11 - A Contratada tem o dever de requerer e obter, junto ao INSS, o
“Certificado de Matricula” relativo aos servigos contratados, de forma a possibilitar o
licenciamento de execucdo e junto a0 CREA a Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART.

8.1.12 - A mecanizacao dos servicos, e da movimentacdo de pessoas € cargos,
devera ser acompanhada das precaugdes inerentes a €stes processos, quer quanto 3
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exigéncias técnicas operacionais como aquelas relativas a seguranca dos operadores ¢
usuarios.

8.1.13 - Todas as despesas relativas a instalagdo da obra, execucao dos servicos,
materiais, mao de obra, equipamentos ¢ ferramentas, 6leos lubrificantes, combustiveis e
fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais
etc., bem como providéncias quanto a legalizacao da obra perante 08 6rgaos municipais,
estaduais ou federais, correrdo por conta da Contratada.

8.1.14 - Quando exigido pela legislacdo devido ao tipo da obra ou Servicos, a
Contratada deveré obter todo e qualquer tipo de licenga junto aos 6rgaos fiscalizadores,
inclusive Corpo de Bombeiros, e as concessiondrias de servicos publicos para a
execugdo destes servigos, bem como, apls sua execugao, Os documentos que
certifiquem que estdo legalizados perante estes 6rgaos e concessionarias.

8.1.15 - A licitante fica obrigada a permitir o livre acesso do 6rgao concedente,
dos servidores da PMI ou dos 6rgios de controle interno e externo ao local da obra bem
como aos seus documentos e registros contébeis.

8.1.16 - A Contratada ficara responsével por quaisquer danos que venha causar a
terceiros ou a Prefeitura, reparando as suas custas os mesmos, durante ou apos a
execucdo dos servicos contratados.

8.1.17 - A Contratada é ciente de que os servicos serao pagos de acordo com 0
cronograma fisico/financeiro e planilha orcamentéria aprovados, através da fiscalizacao
da obra.

8.1.18 - Os servicos rejeitados pela fiscalizagio devido ao uso de materiais que
ndo sejam os especificados e/ou materiais que nao sejam qualificados como de primeira
qualidade ou servigos considerados como mal executados, deverdo ser refeitos
corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalizacao e com a devida
mio de obra qualificada e em tempo habil para que nao venham a prejudicar o
cronograma global dos servigos, arcando a contratada com o dnus decorrente do fato.

8.1.19 - A contratada tem o dever de manter os locais afetados pelos servigos em

perfeito estado de limpeza durante o prazo de execugao da obra.

Cliusula IX - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1 - Prestar 2 Contratada todos os esclarecimentos necessarios a execucéo da(s) obra(s)
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9.2 - Elaborar as planilhas de apontamento de obras e efetuar os pagamentos devidos,
nos prazos determinados.
9.3 - Liberar os locais para execucio dos servigos, dentro do prazo previsto.

9.4 - Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento dos Servicos.

Clausula X - DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1 - A contratada oferece, a titulo de garantia do Contrato, e conforme o art. 56 da Lei
8.666/93, a importancia de R$ 5.925,34 (cinco mil e novecentos e vinte e cinco reais e
trinta e quatro centavos), correspondente a 3% (trés por cento) do valor do mesmo, sob
forma de seguro garantia.

10.2 - Ap6s o término do contrato, desde que cumpridas todas as obrigacoes assumidas,
a garantia prestada seré liberada, mediante requerimento dirigido ao Exmo. Sr.Prefeito
Municipal, por intermédio do Servico de Protocolo Geral.

10.3 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposi¢do de multa ou outro motivo de
direito, a Contratada serd notificada através de correspondéncia simples, para, no prazo
de 20 (vinte) dias, complementar o valor da caugao. A Contratante cabe descontar, da

garantia, toda importancia que, a qualquer titulo, lhe for devida pela Contratada.

Cliusula XI - DA FISCALIZACAO

11.1 - Nio obstante o fato de a contratada ser a tnica e exclusiva responsével pela
execucdo dos servicos objeto deste contrato, a PMI, através de sua propria equipe ou de
prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade da
Contratada, exercerd a mais ampla e completa fiscalizacdo dos servigos em execugao.
11.2 - As solicitagoes, reclamagoes, exigéncias, observacoes € ocorréncias relacionadas
com a execucdo dos servicos deverdo ser registradas pela PMI ou seus prepostos nos

Livros de Ocorréncias, produzindo esses registros os efeitos de direito.

Clausula XII - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO - TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

12.1 - ApGs a sua conclusdo, a obra seréd recebida conforme o disposto nos artigos 73 a
76 da Lei 8.666/93.
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12.2 - O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado e assinado por
3 (trés) servidores municipais, dar-se-d apés o decurso do prazo de 90 (noventa) dias
contados da tdltima medicdo, vistoria dos servicos ¢ emissao do laudo de recebimento

das obras.

Cliusula XIII - DAS SANCOES
13.1 - Quanto as outras multas, serdao aplicadas conforme seguem:

13.1.1 - Multa de 0,10% sobre o valor do contrato, em relacao aos prazos
fixados, por dia de atraso injustificado para inicio das obras;

13.1.2 - Multa por descumprimento de cldusula contratual: 0,25% do valor do
contrato;

13.1.3 - Multa pelo ndo atendimento das exigéncias formuladas pela
Fiscalizacao: 0,20% do valor do contrato;

13.1.4 - Multa por dia de atraso na entrega da obra: 0,5% sobre o valor
remanescente do contrato, até o méaximo de vinte dias, a partir dos quais poderd ser
considerada a inexecucdo parcial do contrato;

13.1.5 - Multa por inexecugdo parcial do contrato: 10% do valor restante a ser
executado do contrato;

13.1.6 - Multa por inexecugdo total do contrato: 20% (vinte inteiros por cento)
do valor do contrato;

13.1.7 - As multas, em sendo possivel, serdo descontadas diretamente das faturas
de pagamento, ap6s sua imposicao pela fiscalizagao.

13.1.8 - As sancdes sdo independentes entre si, conforme o caso. A aplicacao de
uma nao exclui a das outras.

13.1.9 - O prazo para pagamento das multas ou oposicao de defesa escrita serd
de 05 (cinco) dias teis, a contar da data de recebimento da cobranca respectiva pela
contratada ou do indeferimento da defesa. A critério da Administragdo e em sendo
possivel, o valor serd descontado da importéncia que a contratada tenha a receber da
PML. Nio havendo pagamento pela empresa, o valor serd inscrito como divida ativa o
executada a garantia contratual.
13.2 - Em decorréncia do descumprimento do contrato decorrente desta licitacao,
poderdo ainda ser cominadas as seguintes sancoes nao-pecunidrias:
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13.2.1 - Adverténcia;

13.2.2 - Suspensdo temporéria de participacdo em licitagao e impedimento de
contratar com a Administracio, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

13.2.3 -Declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragio Piblica enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou
até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que 0 contratado ressarcir a Administragao pelos
prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso

anterior.

Clausula XIV - DA RESCISAO
14.1 - Constituem motivo para rescisao do contrato:

14.1.1 - O ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificagoes ou prazos;

14.1.2 - O cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagoes ou
prazos;

14.1.3 - O atraso injustificado do inicio da obra;

14.14 - A lentidio da execucio da obra, levando a PMI a concluir pela
impossibilidade de sua concluso, no(s) prazo(s) estipulado(s);

14.1.5 - A subcontratacio total ou a subcontratagao parcial ndo autorizada do seu
objeto, a associacdao da execugdo do contrato com outrem, a cessdo ou transferéncia,
total ou parcial do contrato;

14.1.6 - O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada /
para acompanhar e fiscalizar a sua execugo, assim como as de seus superiores; Q(

14.1.7 - A paralisagio da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a  \

administragao;

14.1.8 - O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;

14.1.9 - A decretacdo de faléncia social ou de insolvéncia civil da pessoa fisic
contratada;

14.1.10 - A dissolucao da sociedade;

14.1.11 - A alteragio social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execuc@o do contrato;
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14.1.12 - O cometimento reiterado de faltas na execucao contratual.

14.1.13 - Razodes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante ¢ exaradas em processo administrativo a que se refere o
contrato.

14.1.14 - Perda, pela contratada, das condi¢des de habilitacao exigidas no Edital.

Clausula XV - VALOR DO CONTRATO
15.1 - As partes contratantes dao ao presente Contrato o valor global de R$197.511,27
(cento e noventa e sete mil e quinhentos e onze reais e vinte e sete centavos), para todos

os legais e juridicos efeitos.

Clausula XVI - DISPOSICOES GERAIS

16.1 - Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem pleno
conhecimento dos elementos dele constantes, bem como de todas as suas condicdes
gerais e peculiares, nao podendo invocar nenhum desconhecimento quanto as mesmas,
como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato.

16.2 - Este ajuste, suas alteracOes e rescisdo obedecerao a Lei Federal n°8.666/93, e
demais normas pertinentes.

16.3 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de
reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cingiienta por cento) para
0S seus acréscimos.

16.4 - Fazem parte integrante deste contrato, o Edital de Licitacao n° 93/2013, os anexos

e a proposta.
16.5 - A contratada reconhece, neste ato, as prerrogativas legais da Administracao
(cldusulas legais exorbitantes), bem como a possibilidade de rescisao administrativa d

ajuste, nos casos legais.

Fica eleito o foro da Comarca de Itatiba para dirimir as eventuais controvérsias

decorrentes do presente ajuste.
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E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento que, lido e achado
conforme, vai assinado em 3 (trés) vias de igual teor pelas partes na presenga de duas

testemunhas abaixo qualificadas.

Itatiba, 30 SET 2013

Pela Contratante:

Pela Contratada:

RZC - ENGI,EP/H RIA E CONSTRUCOES LTDA EPP
JOSE ROGERIO DA SILVA COELHO

Testemunhas: W W e ﬁmj
Ana Laura Dommg “Marcela Aparecida Possa

. e . N, . 1
Redigido e lavrado na Secretaria dos Negocios Juridicos.

MARCO AURELIO GERMANOGDE LEMOS
Secretéario dos Negdcios Juri

A _J

Observagao: Esta € a f1.12/12 do Termo de Contrato n.° f A 32013 oryndo do Processo

Administrativo n.°04386/2013, firmado ¢m 3 0 SET 2 O 1
2 ,
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