Prefeitura do Municipio de Itatiba
Secretaria de Governo

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019000006895
CONCORRENCIA PUBLICA N° 11/2020
EDITAL LICITATORIO N° 36/2020

CONTRATO N° 7 O . 12020

VALOR DO CONTRATO RS 109.044,64

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento contratual:

a) Como CONTRATANTE:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA, com endereco na Av. Luciano
Consoline, n.° 600, Jardim de Lucca, em Itatiba, Estado de Sdo Paulo, inscrita no
CNPJ sob o n° 50.122.571/0001-77, representada pelo Sr. DOUGLAS AUGUSTO
PINHEIRO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, brasileiro, portador da cédula de
identidade RG n.°42.206.788 SSP/SP e do CPF/MF n.°367.738.988-70, pela
Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, DOROTHEA ANTONIA PEREIRA
MONTEIRO, portadora da cédula de identidade RG n.°10.591.638-9 ¢ do CPF &
n.°024.783.818-77.

b) Como CONTRATADA:

VILLABUNKER CONSTRUCAO E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELL,
com sede na Rua Rio Claro, n° 103, Vila Hortolandia, neste Municipio de Jundiai,
Estado de Sao Paulo, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.° 30.768.362/0001-98,
neste ato representada pela sra. LUCIANA GAVIOLI, brasileira, portadora da cédula i

de identidade RG n.° 22.529.274-9 SSP/SP e do CPF n.° 172.530.198-90. %
A

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - Constitui objeto do presente contrato para construcio de galpio de produ¢io

no Viveiro Municipal, localizado no Parque Ferraz Costa, em Itatiba/SP, com
fornecimento, com fornecimento de material e mao-de-obra, por execugio indireta, O\‘SL/

em regime de empreitada por prego unitario, em conformidade com as quantidades e
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especificagdes constantes do projeto ¢ demais condi¢des apresentadas neste Edital e
Seus anexos.
2.2 - As despesas do objeto deste contrato serdo suportadas com recursos proprios da

Administragao.

Cliusula ITI - DOS PRECOS E DA DOTACAO ORCAMENTARIA
3.1 - Os pregos a vigorarem no presente contrato sdo os ofertados pela contratada na
planilha constante de sua proposta.
3.1.1 - Os pregos incluem todas as despesas diretas e indiretas necessarias a
execucdo do objeto do contrato, especialmente recursos humanos, materiais e
equipamentos necessarios, bem como encargos sociais e trabalhistas,
transportes, seguros, beneficios, tributos, ensaios tecnologicos, BDI, liquidacéo
de responsabilidades por acidentes de trabalho ou danos de qualquer espécie
causados ao Municipio ou a terceiros por motivo de dolo, negligéncia,
imprudéncia ou impericia da contratada, de seus prepostos ou funcionarios
entre outros custos diretos e indiretos relacionadas a execugé@o do contrato.
3.2 - Para fazer frente as despesas do contrato, existem recursos reservados, onerando
a dotacdo natureza da despesa: n°02.00.00 — Prefeitura Municipal, 02.11.00 —
Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, 02.11.02 — FMMA — Fundo Municipal
de Meio Ambiente, 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes, 93.100.0013 — FMMA -
Fundo Municipal de Meio Ambiente, 18.541.0009.1.012 — Implantagdo/ Execugdo de
Projetos Ambientais, através da nota de empenho n.°4766-000, no valor de RS
100.000,00 (cem mil reais); n°02.00.00 — Prefeitura Municipal, 02.11.00 — Secretaria
de Meio Ambiente e Agricultura, 02.11.02 — FMMA — Fundo Municipal de Meio
Ambiente, 4.4.90.51.00 — Obras ¢ Instalagdes, 01.100.0013 — FMMA — Fundo
Municipal de Meio Ambiente, 18.541.0009.1.012 — Implantagdo/ Execugdo de
Projetos Ambientais, através da nota de empenho n.°4767-000, no valor de R$
9.044,64 (nove mil e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
3.3 - A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia da licitagdo realizada mediante a Concorréncia n°® 11/2020 ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orgamentaria.
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3.3.1 - A diferenga somente podera ser reduzida para a preservagdo do
equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e
justificados, desde que os custos unitdrios dos aditivos contratuais néo
excedam os custos unitarios do sistema de referéncia da licitagdo, assegurada a
manutengdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na
licitagdo.

3.3.1.1 - Entende-se por “custos unitdrios” os valores unitarios para

execuc¢do de uma unidade de medida do servigo previsto no orgamento

de referéncia e obtido com base nos sistemas de referéncia de custos ou

pesquisa de mercado.

Clausula IV - REAJUSTE DOS PRECOS

4.1 - A cada periodo de 12 (doze) meses os pregos contratuais poderdo ser
reajustados com base na variagdio do INCC - Indice Nacional de Custo da
Construgdo, considerando-se como termo inicial o0 més correspondente a data de

apresentag@o da proposta na licitacdo realizada.

Clausula V - DO PRAZO PARA INiCIO E CONCLUSAO DA OBRA.
5.1 - O prazo de execugdo das obras e servigos sera de 04 (quatro) meses, conforme
cronograma elaborado pela Administragdo, a partir do qual a contratada devera
elaborar cronograma executivo detalhado.
5.1.1 - Os servigos contratados deverdo ser iniciados em até 05 (cinco) dias, \v
contados da emiss@o da ordem de servigos.
5.2 - Apo6s a conclusdo, as obras e os servigos serdo recebidos conforme o disposto
nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93.
5.2.1 - O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado e
assinado por trés servidores municipais, dar-se-a apds decorridos 90 (noventa)

dias da ultima medigdo, vistoria dos servicos e recebimento provisorio,

observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93.

5.3 - A contratag@o devera vigorar até o recebimento definitivo do objeto do contrato.

A
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Clausula VI - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
6.1 - A Contratagdo vigorara até o recebimento definitivo do objeto deste contrato,

nos termos da Clausula XII.

Clausula VII - DAS MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTO
7.1 - Mediante requerimentos mensais apresentados a PREFEITURA pela
CONTRATADA, serio efetuadas as MEDICOES das obras e servigos executados, as
quais serdo apresentadas sob a forma de documento escrito e processadas
regularmente pela area técnica da Prefeitura, desde que devidamente instruidas com
a documentacdo necessdria a verificagdo da respectiva medigéo.
7.1.1 - A primeira medi¢do devera ser realizada em data ndo inferior a 30
(trinta) dias do inicio dos servigos.
7.1.2 - A area técnica da Prefeitura terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis para
emitir manifestag@o sobre as medigdes entregues pela contratada.
7.2 - Em caso de ndo aceitacdo da medigdo, a area técnica da Prefeitura a devolvera
a Contratada para retificagdo, devendo esta ultima emitir nova medicao, no prazo de
até 05 (cinco) dias uteis, que devera ser reanalisada pela Prefeitura em igual prazo. (/
7.3 - O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de obras ¢
servigos efetivamente executados, aplicando-se as respectivas quantidades os pregos
unitarios contratuais correspondentes.
7.4 - As medigOes processadas e aprovadas serdo encaminhadas ao Departamento
Financeiro para solicitagéo de faturamento. O pagamento da fatura dar-se-a no prazo ‘\/
de até 10 (dez) dias, contados da data de sua apresentacéo.
7.5 - Havendo erro na fatura ou descumprimento de condigdes, a tramitagdo da
fatura sera suspensa para que a Contratada adote as providéncias necessarias a sua
regularizagdo. Passara a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite
da fatura.
7.6 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidird corre¢do monetaria 07N
com base no IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razio de 0,5% (cinco décimos
por cento) ao mes, calculado "pro rata tempore" em relagdo do atraso verificado, 0&/

salvo aquele ocasionado pela situagdo prevista no item 7.5.
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Clausula VIII - OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.1 - Observar todos os elementos constantes dos projetos/Memorial Descritivo, da
Concorréncia n° 11/2020 e as demais condigdes estabelecidas no edital da licitagdo e
termo de contrato.
8.2 - Empregar a melhor técnica na execugéo do contrato, observando as praticas de
boa execugdo, fazendo uso de materiais de primeira qualidade, dentro das
caracteristicas especificadas nos projetos/Memorial Descritivo, da Concorréncia n°
11/2020. |
8.2.1 - Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessaria alguma
alteragio nas especificagdes, substitui¢do de algum material por seu
equivalente ou qualquer outra alteragdo na execugdo daquilo que esta
projetado, devera ser apresentada solicitagdo prévia, e escrita, a fiscalizagéo
da obra, minuciosamente justificada, além dos catdlogos e ensaios técnicos
emitidos por laboratérios qualificados. Entende-se por equivalentes os
materiais ou equipamentos que possuam mesma fungdo, mesmas
caracteristicas fisicas e mesmo desempenho técnico. As solicitagdes de
equivaléncia deverdo ser feitas em tempo habil para que nao prejudiquem o
andamento dos servigos e ndo darfio causa a possiveis prorrogagdes de
prazos.
8.3 - Manter responsavel técnico e encarregado de obras a frente da execugdo dos
trabalhos.
8.4 - Substituir, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, o pessoal cuja
atuagdo no local dos servigos for julgada inconveniente pela fiscalizag@o do contrato.
8.5 - Manter no canteiro de obras “Diario de Obras” para o registro de todas as
ocorréncias de servico e para troca de comunicagdes rotineiras, com o registro de
informagdes, tais como: a) comunicagio de servigos concluidos, para a aprovagio da
Fiscalizagdio, apos sua inspeg¢do; b) comunicagdo de irregularidades e providéncias a
serem tomadas no decorrer da agdo da Fiscalizagdo; e, ¢) andamento geral da obra e
outras informacdes.
8.6 - Manter na obra nimero de funcionarios e equipamentos suficientes para
cumprir os prazos, parciais e total, fixados no cronograma basico e executivo.
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8.7 - Executar o isolamento do local onde serfio realizadas as obras/servigos,
garantindo a seguranga de transeuntes ¢ de veiculos.

8.7.1 - A mecanizagdio dos servigos devera ser acompanhada das precaugdes
inerentes a estes processos, quer quanto as exigéncias técnicas operacionais como
aquelas relativas a seguranca dos operadores e usuarios.

8.8 - Manter os locais afetados pelos servigos em perfeito estado de limpeza durante
a execugdo dos trabalhos.
8.9 - Atender as determinagdes da fiscalizag@o do contrato.
8.10 - Efetuar a comunicagfio prévia de inicio da obra (conforme item 18.2 da NR
18), encaminhando e protocolando uma via na Delegacia Regional do Trabalho e
outra no Sindicato da Construgdo Civil de Itatiba. A via protocolada devera ser
apresentada ao Setor de Obras Escolares no minimo de 01 (um) dia antes do inicio
dos servicos.
8.11 - Requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de Matricula” relativo aos
servigos contratados, de forma a possibilitar o licenciamento de execugéo e junto ao
CREA a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, bem como apresentar,
quando concluidos os servigos, o “Certificado de Recolhimento do FGTS seu ¢ das
subcontratadas, sob pena de exercer o Proprietario o direito de reten¢do das
importancias ainda devidas, até a expedi¢do dos aludidos certificados.
8.12 - Cumprir as prescrigdes referentes as leis trabalhistas, de previdéncia social, de
seguranga contra acidentes de trabalho, bem como manter seguro, de forma que
cubra todo o pessoal do servigo durante o periodo de execugdo.
8.13 - Cumprir as prescrigdes referentes as leis ambientais na execugéo dos servigos.
8.14 - Permitir o livre acesso dos servidores da Prefeitura, bem como dos 6rgéos de
controle e agentes do financiamento, ao canteiro de obras, bem como aos seus
documentos e registros contabeis.
8.15 - Refazer os servigos rejeitados pela fiscalizagdo, em tempo habil, inclusive,
para que ndo venham a prejudicar o cronograma global da obra/servigos, arcando a
licitante com o 6nus decorrente do fato.
8.16 - Responsabilizar-se integral e exclusivamente:

a) por todas as despesas relativas a execugdo dos servigos, incluindo, entre
outros, materiais, mdo de obra, equipamentos e ferramentas, 6leos lubrificantes,
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combustiveis e fretes, transportes, impostos, taxas ¢ emolumentos, leis sociais,
seguros, bem como providéncias relacionadas a legalizagdo da obra perante os 6rgaos
municipais, estaduais ou federais;

b) por todas as despesas relacionadas a testes, ensaios e laudos requeridos
pela fiscalizagdo para a conferéncia dos servigos executados;

¢) por todos os encargos fiscais, comerciais, previdenciarios e trabalhistas
relacionados a execugdo das obras/servigos;

d) por todos € quaisquer danos que venha causar a funcionarios, a terceiros
ou & Prefeitura, reparando as suas custas os mesmos, durante ou apo6s a execucdo dos
servigos contratados;

e) por todo e qualquer tipo de licen¢a junto aos orgdos fiscalizadores,
inclusive Corpo de Bombeiros, e as concessionarias de servigos publicos para a
execugdo destes servigos, bem como, apds sua execucdo, os documentos que
certifiquem que estdo legalizados perante estes 6rgdos e concessionarias.

8.17 - [Responder pela qualidade das obras, materiais e servigos
executados/fornecidos, promovendo inclusive, readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugdo do objeto contratado.

8.18 - E vedada a subempreitada global das obras ou servigos, permitindo-se,
mediante prévia e expressa anuéncia da contratante a subempreitada de servigos
especializados, permanecendo a contratada com integral responsabilidade perante a

Prefeitura.

Clausula IX - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1 - Prestar a Contratada todos os esclarecimentos necessarios a execugdo dos
servigos/obras contratadas.

9.2 - Elaborar as planilhas de apontamento de obras e expedir as notificagdes
necessarias;

9.3 - Processar as medicdes apresentadas e efetuar os pagamentos devidos, nas
condi¢des determinadas;

9.4 - Liberar os locais para execuc¢do dos servigos;

9.5 - Indicar o responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento do contrato;
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Clausula X - DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1 - A contratada oferece, a titulo de garantia do Contrato, e conforme o art. 56 da

Lei 8.666/93, a importancia de R$ 5.452,23 (cinco mil e quatrocentos e cinquenta e
dois reais e vinte e trés centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
mesmo, sob forma de (dinheiro, titulos da divida publica, seguro garantia ou fianca
bancaria).

10.2 - Ap6s o término do contrato, desde que cumpridas todas as obrigacdes
assumidas, a garantia prestada sera liberada.

10.3 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposi¢do de multa ou outro motivo de
direito, a Contratada serd notificada através de correspondéncia simples, para, no
prazo de 20 (vinte) dias, complementar o valor da caugo. A Contratante cabe
descontar, da garantia, toda importancia que, a qualquer titulo, lhe for devida pela

Contratada.

Clausula XI - DA FISCALIZACAO

11.1 - Nido obstante o fato de a contratada ser a tnica e exclusiva responsavel pela
execugdo dos servigos objeto deste contrato, a PMI, através de sua propria equipe ou
de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa
responsabilidade da Contratada, exercera a mais ampla e completa fiscalizagdo dos
servigos em execugao.

11.2 - As solicitagdes, reclamagdes, exigéncias, observagdes e ocorréncias
relacionadas com a execugdo dos servigos deverdo ser registradas pela PMI ou seus

prepostos nos Livros de Ocorréncias, produzindo esses registros os efeitos de direito.

Cliusula XII - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO -
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

12.1 - Ap6s a sua conclusdo, a obra sera recebida conforme o disposto nos artigos 73
a 76 da Lei 8.666/93.

12.2 - O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado e assinado
por 3 (trés) servidores municipais, dar-se-a apés o decurso do prazo de 90 (noventa)
dias contados da ultima medigdo, vistoria dos servicos e emissdo do laudo de
recebimento das obras.
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Cléusula XIII - DAS SANCOES
13.1 - No curso da execugdo contratual:

13.1.1 - Salvo a ocorréncia de casos fortuitos ou de forga maior, devida e
formalmente justificados e comprovados, ao nao cumprimento, por parte da
contratada, das obrigagdes assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais
pertinentes, serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes
penalidades:

a) Adverténcia, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca
gravidade, para as quais tenha a Contratada concorrido diretamente;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaragdo de inidoneidade.

13.1.2 - A penalidade de multa sera aplicada de acordo com os seguintes
percentuais:

a) Multa de 0,05% sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado, com
relagéio aos prazos fixados para o inicio dos servigos, bem como com relagdo aos
prazos fixados no cronograma das obras e servigos, até que seja alcangada a
regularizagdo do cronograma;

a.l) Apo6s 30 (trinta) dias de multa, sem que 0 cronograma tenha sido
regularizado, a Administragio podera optar por rescindir a contratagdo, com
aplicacdo, ainda, da penalidade prevista na alinea “c”.

b) Multa de 0,10% sobre o valor do contrato pelo descumprimento de cldusula
contratual que néo acarrete a rescisdo do contrato;

b.1) Em caso de reincidéncia na mesma falta, a penalidade sera aplicada com
valor dobrado.

¢) Havendo rescisdo do contrato por inadimpléncia, por qualquer um dos motivos
elencados na clausula de rescisdo, sera aplicada & Contratada multa de até 10% (dez
por cento) sobre o valor remanescente do contrato, bem como a penalidade de
suspensdo temporéria do direito de licitar e de contratar com o Municipio pelo prazo
de até 02 (dois) anos.

13.1.3 - Para efeito de aplicagdo de multa fica estabelecido:
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a) As multas sdo independentcs & # aplicagdo de uma ndo exclui a das outras.

b) As multas serdo, apés regular processo administrativo, descontadas dos
créditos da Contratada ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.

¢) O prazo para pagamento das multas sera de 05 (cinco) dias uteis, contados
da notifica¢do da contratada. '

13.1.4 - As penalidades previstas nesta clausula terdo carater de sang¢@o
administrativa €, consequentemente, a sua aplicagiio nfio eximira a Contratada da
reparagdo das eventuais perdas e danos que venha a acarretar ao Municipio de

Itatiba.

Clausula XIV - DA RESCISAO
14.1 - Constituem motivos para rescxs,ao do contrato HRN

- 14 1 1'= O néo cumpnmento de claasulas contratuals ecpemﬁcagoes ou prazos;

"14 1 2 O cumprimento irregular de cléusulas contratuais, especificagdes ou
prazos; . AL e et @
14.1.3 - O atraso injustificado do inicio da obra:
14.1.4 - A lentiddo da execugdc da obra, levando a PMI a concluir pela
impossibilidade de sua concluséo, no(s) prazo(s) estipulado(s);
14.1.5 - A subcontratacdo total ou a subcontratagdo parcial néo autorizada do
seu objeto, a associagdo da execugdo do contrato com outrem, a cessdo ou
transferéncia, total ou parcial do contrato;
14.1.6 - O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus
superiores;
14.1.7 - A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a
administragdo:
14.1.8 - .O desatendimento das deterrhinaq:(“)es. regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus
superiores;
14.1.9 - A decretagdo de faléncia social ou de insolvéncia civil da pessoa fisica
contratada;
14.1.10 - A dissolugo da sociedade;
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14.1.11 - A alterag@o social ou a modiﬁcag:ao da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execugdo do contrato;

14.1.12 - O cometimento reiterado de faltas na execugéo contratual.

14.1.13 - Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que estd subordinado o contratante ¢ exaradas em processo
administrativo a que se refere o contrato.

14.1.14 - Perda, pela contratada, das condi¢des de habilitagdo exigidas no
Edital.

Clausula XV - VALOR DO CONTRATO
15.1 - As partes contratantes ddo ao. presente Contrato o valor global de R$
109.044,64 (cento e nove mil e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos),

para todos os legais e juridicos efeitos.

Clausula XVI - DISPOSICOES GERAIS

16.1 - Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem
pleno

conhecimento dos elementos dele constantes, bem como de todas as suas condi¢oes
gerais e peculiares, ndo podendo invocar nenhum desconhecimento quanto as
mesmas, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato.

16.2 - O contratado fica obrigado a aceitar os acréscimos ou supressdes que se
fizerem nas obras até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

16.3 - Este ajuste, suas alteragdes e resciséo obedecerdo a Lei Federal n°8.666/93, e
demais normas pertinentes.

16.4 - Fazem parte integrante deste contrato, o Edital de Licitagdo n° 36/2020, os
anexos € a proposta.

16.5 - A coniratada reconhece, neste ato, as prerrogativas legais da Administra¢@o
(clausulas legais exorbitantes), bem como a possibilidade de rescisdo administrativa

do ajuste, nos casos legais.
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Prefeitura do Municipio de Itatiba
Secretaria de Governo

16.6 - A contratada obriga-se a manter, durante toda a execug@o do contrato, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificago exigidos na Concorréncia Publica n°® 11/2020.
Fica eleito o foro da Comarca de Itatiba para dirimir as eventuais
controvérsias decorrentes do presente ajuste
E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento que, lido e
achado conforme, vai assinado em 3 (trés) vias de igual teor pelas partes na presenga

de duas testemunhas abaixo qualificadas. Itatiba, (j 9 jy| 7820

Pela Contratante:

DOROTHEA ANTONIA PEREIRA MONTEIRO
Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura

Pela Contratada:

AN Qs
VILLABUNKER ONSTRUCAO E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI
LUCIANA GAVIOLI

Testemunhas: % W e
Wa/w&/ Wiamﬂ%

0
Observagio: Esta é a fl. 12/12 do Termo de Contraio 1) 7 ¢ AR /2020,
oriundo do Processo Administrativo n.°201900006895, firmado em 09 JUL 2020
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